

龙马潭区人民医院扩建项目（康养中心）（项目名称）设计施工
采购总承包（EPC）（标段名称）问题答复（二）

各潜在投标人：

龙马潭区人民医院扩建项目（康养中心）（项目名称）设计施工采购总承包（EPC）（标段名称）问题答复如下：

问题一：1、投标须知 1.11.2 条，不允许分包，与施工实际不符，本项目涉及专业较多，需要进行专业分包及劳务分包，不允许分包不妥，建议修改为“允许分包的工程包括除该建筑工程主体结构之外的分项工程”； 2、12.4.2 条，预付款支付比例不超过 30%，进度付款比例不高于 80%，未设下限，建议明确预付款及进度款支付比例；

答复一：1、详见补遗文件。2、按招标文件执行，具体由发包人根据资金情况确定预付款及进度款的付款比例。

问题二：因近期成都、泸州及四川其余大部分地区疫情较为严重，多地实行静态管理，静态管理结束日期暂未明确，本项目要求现场递交纸质标书是否受疫情影响，可否申请采用电子标

答复二：不采用电子标，后续是否调整，请关注《全国公共资源交易平台（四川省·泸州市）》网站通知以及本项目补遗文件，我单位会根据泸州市最新疫情防控有关要求进行动态调整。

泸州市龙驰投资有限公司
2022 年 9 月 12 日

